

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

(D.P. Reg. Sic. n° 157 del 23/05/1997)

Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale

(D.P. Reg. Sic. n°467 del 12 settembre 2017)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. **110** DEL 27 APR. 2023

OGGETTO: Approvazione della perizia relativa a *"Interventi di pulizia della vasca B, ubicata nel Comprensorio consortile di San Leonardo IV lotto Ovest"*.

L'anno duemilaventitre il giorno ventisette del mese di aprile presso la sede del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale sita in Palermo, nella Via G.B. Lulli n° 42, il sottoscritto Direttore Generale, Dott. Giovanni Tomasino, nominato con Delibera n. 04 del 26/10/2017, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene approvato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta, 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 05 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpatori consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

ATTESO in particolare il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito

che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza;

VISTO lo schema di adozione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023, programma biennale delle forniture, di beni e servizi 2021-2022, ed elenco annuale dei lavori 2021, adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 17 del 21/05/2021;

VISTO il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024, programma biennale delle forniture, di beni e servizi 2022-2023, ed elenco annuale dei lavori 2022, adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 16 del 28/04/2022;

VISTA la nota prot. 1787 del 10/01/2023, dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea – Dipartimento Regionale Agricoltura – Servizio 6 – Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controlli degli Enti – Reti Irrigue, con la quale viene autorizzata la gestione provvisoria sino al 30/04/2023;

CONSIDERATO che trattasi di spesa urgente e inderogabile, ai sensi del D:Lgs. 118/2011, art. 43, allegato 4/2 punto 8.4;

CONSIDERATO che la mancata adozione arreca danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile. 2016, n. 50 – *Codice dei Contratti Pubblici* – aggiornato con D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - *Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/11/CE e 2004/18/CE* nelle sole parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;

PREMESSO che questo Consorzio è presente su tutto l'intero comprensorio di competenza attraverso le sedi periferiche ubicate nei comprensori irrigui denominati Polizzi Generosa, San Leonardo, Jato, Dagale Renelli, Cavallaro, gli acquedotti Kaggio Cerasa, Battellaro, Malvello, Ciokali, nonché gli acquedotti rurali;

CONSIDERATO che il compito istituzionale di questo Ente è quello di assicurare servizi agli utenti consorziati attraverso le OO.PP. di Bonifica;

CONSIDERATO che i servizi di maggiore importanza e rilevanza che fornisce l'Ente sono relativi all'irriguo ed all'idrico (acquedotto potabile rurale);

CONSIDERATO che al fine di assicurare la continuità ed il miglioramento di detti servizi, si rende necessaria l'esecuzione di interventi di manutenzione e di ripristino per il mantenimento dell'efficienza delle infrastrutture nel comprensorio consortile;

CONSIDERATO che questo Consorzio, in forza della L.R. n° 45/95, cura anche la gestione delle opere irrigue realizzate da altri Enti;

CONSIDERATO che, al fine di garantire la regolarità dei suddetti servizi, il personale di questo Ente è costantemente impegnato ad effettuare, ove possibile, in *amministrazione diretta*, la manutenzione degli impianti consortili;

VISTA la Determina n. 139 del 28/06/2022 del Direttore Generale, con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento e Progettista, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per l'avvio delle procedure per la Sostituzione di una condotta con nuova condotta nell'acquedotto consortile di Kaggio-Cerasa, l' Arch. Oreste Puccio;

VISTA la perizia relativa ad *"Interventi di pulizia della vasca B, ubicata nel Comprensorio consortile di San Leonardo IV lotto Ovest"*, redatta dal RUP nominato, l' Arch. Oreste Puccio;

VISTO il quadro economico della perizia relativa a *"Interventi di pulizia della vasca B, ubicata nel Comprensorio consortile di San Leonardo IV lotto Ovest"*, come di seguito riportato:

Direttore Generale
Gallucci

| A. IMPORTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE | | | |
|--|--|-----|---------------------|
| | Lavori | € | 118.330,78 |
| | Importo lavori a corpo e misura | € | 118.330,78 |
| A.1.1 | Totale importo lavori | € | 118.330,78 |
| A.1.2 | Importo delle forniture | € | - |
| A.1 | Totale lavori e forniture | | € 118.330,78 |
| A.2.1 | Oneri ordinari per l'attuazione dei piani di sicurezza 1,03% di A.1 | € | 1.218,81 |
| A.2 | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | | € 1.218,81 |
| | Totale importo dei lavori compreso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | | € 119.549,59 |
| | Totale Importo Lavori soggetto a ribasso | | € 118.330,78 |
| | | | |
| | | | |
| B. I.V.A. | | | |
| B.1.1 | I.V.A. su Lavori e Forniture | 22% | € 26.032,77 |
| B.1.2 | I.V.A. su sicurezza | 22% | € 268,14 |
| | Totale IVA | | € 26.300,91 |
| | | | |
| | TOTALE PROGETTO | | € 145.850,50 |

CONSIDERATO che il progetto è stato verificato in contraddittorio con il progettista e funzionario direttivo in servizio presso l'Area Tecnica dell'Ente Consorzio di Bonifica 2 - Palermo, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il verbale di validazione della perizia relativa a "Interventi di pulizia della vasca B, ubicata nel Comprensorio consortile di San Leonardo IV lotto Ovest", che riporta l'esito delle attività di verifica;

VISTA la proposta di determinazione agli atti di questa Amministrazione;

In conformità alle premesse per le motivazioni sopra esposte,

DETERMINA

1. di prendere atto del verbale di validazione della perizia relativa a "Interventi di pulizia della vasca B, ubicata nel Comprensorio consortile di San Leonardo IV lotto Ovest";
2. di approvare la perizia relativa a "Interventi di pulizia della vasca B, ubicata nel Comprensorio consortile di San Leonardo IV lotto Ovest", predisposta dall' Arch. Oreste Puccio;
3. di approvare il quadro economico della perizia relativa a "Interventi di pulizia della vasca B, ubicata nel Comprensorio consortile di San Leonardo IV lotto Ovest", come di seguito riportato:

| A. IMPORTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE | | | |
|--|--|-----|---------------------|
| | Lavori | € | 118.330,78 |
| | Importo lavori a corpo e misura | € | 118.330,78 |
| A.1.1 | Totale importo lavori | € | 118.330,78 |
| A.1.2 | Importo delle forniture | € | - |
| A.1 | Totale lavori e forniture | € | 118.330,78 |
| A.2.1 | Oneri ordinari per l'attuazione dei piani di sicurezza 1,03% di A.1 | € | 1.218,81 |
| A.2 | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € | 1.218,81 |
| | Totale importo dei lavori compreso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | € | 119.549,59 |
| | Totale Importo Lavori soggetto a ribasso | € | 118.330,78 |
| B. I.V.A. | | | |
| B.1.1 | I.V.A. su Lavori e Forniture | 22% | € 26.032,77 |
| B.1.2 | I.V.A. su sicurezza | 22% | € 268,14 |
| | Totale IVA | | € 26.300,91 |
| TOTALE PROGETTO | | | € 145.850,50 |

4. di impegnare la spesa derivante dall'affidamento degli "Interventi di pulizia della vasca B, ubicata nel Comprensorio consortile di San Leonardo IV lotto Ovest", pari ad € 145.850,50, sul Capitolo 901 del Bilancio dell'Ente, esercizio finanziario anno 2023.

Visto
di regolarità amministrativa e contabile
IL Dirigente dell'Area Amministrativa
(Dott.ssa Lucilla Mazzarisi)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Tomasino)